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 בקרת איכות בביצוע הקבלן במהלך ההקמה                             

 
 מבוא כללי .1

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות באמצעות הקבלן ובאחריותו. בהתאם לגישה 
. פרויקטזו, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות ה

ולל ספקים וקבלני המשנה( העברת האחריות לקבלן מתבטאת בדרישה ממנו להקמת מערכת לבקרת איכות )כ
 שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי החוזה ועמידה ביעדי האיכות. 

ותימשך בסיומה,  פרויקטהנ"ל הקמה ואחזקה, בקרת האיכות העצמית תתבצע במהלך תקופת הקמת ה פרויקטב
של מערכת בקרת לאורך כל תקופת האחזקה כפי שנקבעה במסמכי החוזה. בתקופת האחזקה, היקף הפעילות 

האיכות יקטן ביחס לתקופת ההקמה. דרישות ממערכת בקרת האיכות בתקופת האחזקה יפורטו במסגרת פרק 
 האחזקה ביוזה זה . 

( כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה, תהווה חלק בלתי נפרד ממערך Quality Controlמערכת בקרת האיכות )
ולפי הדרישות  9000ISO המערכת תפעל על פי עקרונות הקבלן והפעלתה תעשה במימון וכל חשבון הקבלן.

 Qualityהטכניות המפורטות בפרק זה. במקביל יפעילו המנהל ומנהל הפרויקט מערכת הבטחת איכות )

Assurance ,ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה ואישור של פעילויות מערכת בקרת האיכות. כמו כן )
בטחת איכות עליונה )כמפורט להלן( שתפעל בפרויקט בהיקפים משתנים על פי יפעיל המנהל באופן ישיר מערכת ה

 צרכי הפרויקט. 
מודגש בזאת, שדרישות האיכות המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה יהיו תקפות לכל המוצרים 

ן אם מטעם הקבלן ובי והעבודות המסופקים באתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או ספקים אחרים
. הסכמי הם מבוצעים ע"י קבלני משנה ממונים וספקים מטעם המזמין עימם יחתום הקבלן על חוזה משולש

וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת 
   מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. 

 
 

 הגדרות .2

 כללי .2.1
 ביטויים ומונים בפרק זה, אשר מוגדרים בתנאים הכללים של החוזה, יפורשו על פי הגדרתם בתנאים הכללים. 

 
 המנהל .2.2

מטעמה )מנהל הבטחת איכות (  פרויקטומנהל ה לאוניברסיטת חיפהבכל מקום בפרק זה בו מצוין המנהל, הכוונה 
 או המנהל המוסמך לפעול מטעמה לפי החוזה. 

 
 האיכותמערכת בקרת  .2.2

שמטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם  פרויקטמערכת מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע ה
 של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים. 

 
 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט .2.2

מערכת המבצעת את פעילויותיה בשם המנהל והפועלת מטעם מנהל הפרויקט אל מול מערך בקרת האיכות של 
הקבלן. תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת 

 האיכות ואשרור פעילויותיה, לכל אורך תקופת הפרויקט. 
 

 נהמערכת הבטחת איכות עליו .2.2
מערכת הבטחת איכות הפועלת ישירות מטעם האגף להבטחת איכות המנהל. מערכת הבטחת האיכות העליונה 
תפעל באופן ובתדירות ביקורים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למערכת הבטחת האיכות העליונה יש את כל 

 הסמכויות הניתנות למערכת הבטחת האיכות של הפרויקט. 
 

 הבטחת איכות  .2.2
בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות, הכוונה להבטחת האיכות של הפרויקט או להבטחת האיכות בכל מקום 

 העליונה. הקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט. 
 

 מנהל הבטחת האיכות  .2.2
 מטעם מנהל הפרויקט.  פרויקטמנהל הבטחת האיכות של ה
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 מב"א .2.2

, פרויקטת )מב"א(, ו"אחראי ראשי לביקורת " העומד בראש מערכת בקרת האיכות של המנהל בקרת האיכו
 מטעם הקבלן . 

 
 מבא"ת .2.2

ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת(, הינו בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות 
 , ופועל בכפיפות למב"א. פרויקטב
 

 יום סיום המבנה .2.12
 בתנאים הכלליים של החוזה. כהגדרתו "יום סיום המבנה" 

 
 תקופת ההקמה .2.11

 התקופה כהגדרתו בתנאים הכלליים של החוזה. 
 

 לוחות זמנים .2.12
בכל מקום בפרק זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים הכללים 

 של החוזה, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם. 
 

 ישימיםמסמכים  .2
בנוסף לכל המסמכים המוזכרים או הנדרשים במסגרת חוזה הביצוע, לצורך יישום מפרט זה, מודגשים בין היתר 

 המסמכים הבאים:
1. "Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications", J. L. Burati et al, FHW. 

RD-02-095, 2003.  
2. "Quality Assurance Guide Specifications", AASHTO, 1996.  
3.  

 תפקידי מערכת בקרת האיכות .2

 תפקידי מערכת בקרת האיכות מבא"ת .  .2.1
מערכת בקרת האיכות הינה האמצעי להבטחת מילוי דרישות החוזה, התוכניות והמפרטים. מערך בקרת האיכות 

 אמור בין השאר להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים: 
ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות( על מנת לוודא שתהליכי  קביעת תוכנית ברורה של פיקוח .א

 העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים. 
בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים  .ב

 בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות. 
ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים יישום תהליכי זיהוי, טיפול  .ג

 לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. 
שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך  .ד

 שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו. 
אחריות מנהל בקרת איכות לאחריות לביקורת בהתאם לדרישות תקנות התכנון הבניה והיתר הבניה  .ה

כתנאי לתחילת העבודות  אשר ימונה בהתאם לנדרש בתקנות ובטפסים המצ"ב "אחראי לביקורת ראשי "
וכל שלב בניה עד וכולל גמר בניה ואשר חלים עליו הדיווחים כנדרש בהוראות והנחיות הוועדה המקומית 

 בכל תהליך הבניה והפיתוח ועד לסיומו על פי כל דין . 
הכל בתאום מנהל הבטחת איכות והמתכננים והאחראים לביקורת כפי וככול שיתמנו מראש כול אחד 

ים בתחומם . טפסי אחריות לביקורת לדיווח וחתימה בהתאם לנהוג בוועדה המקומית רישוי על מהמתכננ
ואחריותו לדאוג לחתימת כל הדרוש בנוהל והנחיות רישוי והפיקוח  -ג'  -ב' ו -הבניה כדוגמא בניספים א'

 טעם הקבלן. על הבניה לגמר בניה וחתימת האחראי למהנדס אחראי לביצוע השלד ומינויו עפ"י התקנות מ
את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי פעילויות הבקרה, נטילת 

המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו אל שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים 
 של הפרויקט. 

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות  .2
 בקרת האיכותתחומי מערך  .2.1

 בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות של הקבלן כול התחומים המפרטים במכרז לדוגמא :
 תחום עבודות בטונים ) ביסוס ,דיפונים וכו' (  .א
 תחום עבודות עפר וכבישים.  .ב
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 . הבטון והבניה במבנה.תחום עבודות  .ג
 תחום עבודות פלדה, אלומיניום וזכוכית ,נגרות חרש .  .ד
 ציפויים ,שילוט וצביעה . ריצוף, ת איטום ,בידוד , צביעה , טיח ,חיפוי , תחום עבודו .ה
 תחום עבודות חשמל , תקשורת ומערכות.  .ו
 תחום עבודות אוורור ומיזוג, מעליות, בקרה, מחשוב ותפעול .  .ז
 תחום עבודות פיתוח ונוף , רהוט רחוב , מזרקות , מערכות תאורה וכד'.  .ח
תחום מתקנים טכניים שונים , שנאי חשמל , תקשורת , משאבות מים ביוב , מערכות ומתקני גז , אנטנות  .ט

 וארובות , מערכות פנאומטיות לפינוי אשפה . 
 תחום מערכות מכניות בבמה, תאורה, הגברה, במת עץ. .י

 תחום בטיחות וגיהות .  .יא
הבניה לתקנות בתיכנון והבניה בתחום הרשות  "אחראי לביקורת ראשי " בהתאם לדרישות הייתר .יב

 המקומית . 
וסוג העבודות המתוכננות.  פרויקטתיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי ה

 למנהל הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן. 
 

 דרישות סף  -ניהול וביצוע בקרת האיכות  .2.2
 ות של הפרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות אחד מהגורמים הבאים:בקרת האיכ

חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות אחריות ראשית לביקורת ובקרה בעבודות בניה. לחברה זו יהיה ניסיון  .א
 בהתאם לתנאים ביתר מסמכי החוזה בביצוע עבודות מסוג זה. שנים לפחות  5של 

לפחות בתנאי שכל העובדים יהיו בעלי  שנים 5תק של מחלקת בקרת איכות פנימית של הקבלן בעלת ו .ב
להלן. המחלקה תהייה מחלקה נפרדת במערך הקבלן אשר  3. 5. 2שבסעיף  1כישורים כמפורט בטבלה מס' 

 אינה קשורה למערך הביצוע. 
 אמצעים ועזרים לניהול של מערכת בקרת האיכות .  .ג

יהיו אמצעים ועזרים מתאימים לניהול ומעקב  ,פרויקטברשות הגורם שינהל את מערך בקרת האיכות של ה
שוטף אחר נתוני בקרת האיכות כגון: תוכנות יעודיות, נהלים טפסי תיוג מתאימים וכד'. אמצעים אלו 

 יאושרו מבעוד מועד ע"י האגף להבטחת איכות של המנהל. 
טריונים שונים למרות האמור לעיל, המנהל רשאית לא לאשר את כל אחד מהגורמים הנ"ל או לקבוע קרי

 מהמפורט לעיל. 
 

 דרישות כח אדם -צוות בקרת האיכות  .2.2
בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובראש כל תחום יעמוד 
ממונה בקרת איכות תחומי )להלן: מבא"ת(. ממונה בקרת האיכות התחומי אשר ייקבע לכל אחד מתחומי 

 , יהי בנוסף למב"א ולא במקומו. באישור המנהל בלבד, פרויקטה
מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה ונסיון לבעלי התפקידים הבכירים במערך בקרת האיכות  1טבלה מס' 

 ואת הנוכחות המינימלית הנדרשת באתר מכל אחד מהם. 
 

 
 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1 טבלה מס'                   

 נוכחות נדרשת באתר דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות( תפקיד
 
 

 מב"א

שנים לפחות בבניה ושל  7מהנדס אזרחי בל ניסיון של 
שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות, שאושר על ידי 
המנהל כמפקח בבניה ופיתוח . בעל שליטה מצוינת 
בעברית ובעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל 

 פה. 

 
 

רצופה וקבועה במשך 
 העבודה

 
מבא"ת עב' חשמל 
,איוורור , 
תקשורת , 

 ערכות שונות ומ

שנים לפחות בעב' חשמל  5מהנדס חשמל בעל ניסיון של 
ומערכות שליטה ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת 

בעל  / בעל רשיון חשמלאי הנדסאי לפחות או איכות
 7בעל ניסיון של  לפחות 1רשיון חשמלאי בודק סוג 

שנים לפחות בעב' חשמל ומערכות שליטה ושל שנתיים 
 . איכות לפחות בנושא בקרת

 
 

חלקית בהתאם למוגדר 
 בתוכנית בקרת האיכות

שנים לפחות בעבודות  10"מודד מוסמך" בעל ניסיון של  מודד ראשי
 ים של בניה פיתוח . פרויקטקבלניות, ב

רצופה וקבועה במשך 
 העבודה
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ידי מנהל היקף הכוח ההנדסי המקצועי בכל אחד מהתחומים )צוות בכיר + אנשי מקצוע נוספים( ייקבע על 
. פרויקטעל פי היקף הפרויקט ומידת מורכבותו. היקף הצוות הבכיר יהיה כמפורט במפרט המיוחד ל פרויקטה

במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכח אדם נוסף בכמות ובתדירות מוגברת ביחס לנדרש במפרט 
באישור המנהל, ועל פי צרכי  המיוחד. הקטנת כח האדם ו/או נוכחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק

 העבודה. 
יש לקבל את אישור המנהל למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים ו/או החלפתם באחרים במהלך 

. המנהל רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק. כמו כן, רשאי המנהל לדרוש פרויקטה
 כת בקרת האיכות אינה מטפלת ביעילות בצרכי הפרויקט. הוספת כח אדם בצוות הבקרה במקרים בהם מער

 
 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין .2.2

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן וכן למנהל האיכות הכללי של הקבלן. 
נשי צוות בקרת מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. אף אחד מא

 האיכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן. 
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  שלבי הבקרה
מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי המתאים 

המחייבות  לכל שלב של הקמת המבנה. לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך
. אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה וע"ג תרשימי הזרימה פרויקטתיאום עם נציגי המנהל ו/או גורמי התכנון של ה

, אשר פרויקטהמפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י הקבלן טעונות אישור מנהל ה
יכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע בדרך בסמכותו להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת הא
 : כלל במספר שלבים כדלקמן

 בקרה מוקדמת .2.2
 כללי .א

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי ההקמה וכפי שיוצג בתרשים 
 הזרימה המתאים שיופיע במדריך בקרת האיכות של הקבלן. 

 
 נושאי הבקרה המוקדמת .ב

 בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים: 
קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. כולל חזרה על  ¶

דרישות ההספקה , היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה , היישום ,של החומרים והמוצרים 
 המסופקים לאתר. 

ייצור כגון :, מוצרי גמרים חיפויים ,אביזרים מעליות ,איוורור , מערכות אישור התאמת המפעלים ל ¶
מים , פלדות , אלמנטים טרומיים, מוצרי חשמל, אלמנטי השקייה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי 

 המיועד להתקנה באתר הכל בהתאם לתוכניות והמפרטים בחוזה זה ומעת לעת שימסרו . 

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות  ¶
מוקדמות של החומרים והמוצרים המגיעים מהמפעלים המיועדים )כולל קביעת נוסחאות העבודה(, 
מוצרי חשמל, אלמנטי השקייה גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים 

 רכשים עם אחריות יצרן )סמכים, תפרים, פנלים שקופים וכו'(. מסוגים שונים הנ

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם.  ¶

 אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה.  ¶

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע  ¶
 העבודה. 

 ד' אישור התארגנות באתר וכ ¶

 , בזק ,חח"י וכד' .  פרויקטקשר גומלין עם הגורמים הביצוע החיצוניים המעורבים ב ¶

 מילוי אחר דרישות הייתר בניה .  ¶

 מילוי אחר תנאי רישיון בניה ,תשתיות , הסברה וחידוש הייתרים ורישיונות כנידרש .  ¶

 .  פרויקטתאום מול גורמים חופפים וסמוכים ל ¶

 ר מפעם לפעם , אישורים לכל שלב בעבודה . תאום דרכי גישה והספקה לאת ¶

 ביצוע קטעי מבחן .ג
לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע מבחן. קטע המבחן ישמש לבדיקת התאמת כוח האדם, הציוד 
והחומרים הדרושים לתנאי החוזה. המנהל רשאית לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע קטעי מבחן 

 י מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת. ו/או חזרה על קטע
 שעות מראש.  48מועדי הביצוע של קטעי המבחן ידווחו בכתב לנציג הבטחת האיכות לפחות 

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .ד
הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל אחד 

בתחום הרלוונטי, מבא"ת  פרויקטכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן המהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים יי
של תחום העבודה, מבא"ת של תחום העבודה, מבא"ת בטיחות, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל 

 עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק. 
 אישור  .ה

"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה אישור הליך הבקרה המוקדמת ע
 השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להן. 
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 בקרה שוטפת .2.2
פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה, המפרט המיוחד והמפרט 
הללי וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות כוללות 

עבודה. אבני הדרך שיקבעו במהלך פיקוח, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של ה
הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" )שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( 

 וישיבות שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:  
 
 נקודות בדיקה .א

מערך המנהל. נקודות בדיקה" הינן נקודות במהלך העבודה שהתרחשותן מחייבת הערכות מתאימה של 
שעות לפני התרחשותה החזוי  48ההודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות לפחות 

של נקודת הבדיקה. נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו. הקבלן אינו מחויב 
וע דיפון ופינוי תשתיות , חפירה , לעכב שום פעילות במקרה זה. דוגמאות לנקודות בדיקה הן , שלבי ביצ

 מילויים ומעבר בין שכבות מילוי מסוגים שונים, בדיקת גבהים , שלבי איטום , יפויים וריצופים ועוד . 
למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי המנהל לשנות את 

 כמוגדר להלן. הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירם כנקודות עצירה 
 
 

 נקודות עצירה .ב
נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הבניה והפיתוח והבנייה והמחייבים נוכחות 
ופעילות של נציג המנהל, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב 

ודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה נוכחות ובחינה של מנהל הבטחת איכות וחלקן הינן נק
 באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של המתכנן. זימון 
לפחות לפני  שעות 48המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 

קיום הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון 
פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון: כלונס ראשון, עמוד ביניים 

כו'. התחלת בניה והפיתוח של חפירות , יישום ראשון, קיר של נציב קצה ראשון , הזזת תשתית , דיפון , ו
ראשוני של יריעות איטום בקרקעות רגישות, ריצפים ויציקות בכיכר , תיקרות , צביעה אלמנטי גמר שונים , 

 מתקנים טכניים שונים בכל מקרה של אי התאמה וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד. 
 פרויקטא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הבכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן ל

לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת להמנהל לגבי התקרבותה של כל נקודת 
 עצירה, כל מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. 

 
 

 ישיבות שבועיות .ג
( יתאם עם נציגי המנהל את קיום ישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי מנהל בקרת האיכות )מב"א

הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני תחומים נוספים )מבא"ת( ויבקש זימון מתכננים או 
גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הוא חובה!! יש לציין כי ישיבות אלו 

 היינה בנוסף לישיבות התאום השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הבטחת האיכות ונציגי הקבלן. ת
 
 

 בדיקות קבלה .2.2
בדיקות אלה, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למנהל. 

י ביצוע העבודה וחלקן בדיקות חלק מבדיקות הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות הפיקוח שנעשו תוך כד
המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדדות יותאמו לנדרש 
במסמכי החוזה והמפרטים. בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. בין השאר יכללו הבדיקות 

מכי המפרט הטכני ובדיקות מפעם לפעם הנדרשות ע"י הפיקוח עפ"י התקן והדין , לרבות בדיקות שתפורטנה במס
 העליון ומנהל הבטחת האיכות . 

 
 בקרה של אי התאמות  .2.2

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה, עלולה להתגלות בכל אחד 
ולמעקב אחר כל מקרי א' ההתאמות. . לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה פרויקטמשלבי הבקרה של ה

 השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבאה: 
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אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר, ללא התערבות  - 1אי התאמה מדרגה  .א
בתחום הסטיות המותרות, חריגה הדורשת גורמי המנהל. או חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, 

 ניכויים ממחיר העבודה, לא נדרש תיקון. 
חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת של חריגות  - 2אי התאמה מדרגה  .ב

, הבטחת האיכות ו/או המתכנן. אי פרויקט. יש צורך בהתערבות מנהל ה1ברמה של אי התאמה מסוג 
 רת כנקודת עצירה. התאמה המוגד

חריגה מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק האלמנט או השכבה והחלפה בחדש,  -3אי התאמה מדרגה  .ג
 יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה. 

 
 כל אי התאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל בשיטה שתוצג לאישור המנהל ותפורט בנהלי

ימי עבודה. במהלך תקופה זו,  2ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות בתוך  2הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 
הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל 

 . פרויקטה
 עיל, בתנאי שתאושר מבעוד מועד ע"י המנהל. הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג ל

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעייה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן 
 משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

ערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו תוצאות פעילויות מטעם מנהל הפרויקט ומ
לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

 לקריטריונים שפורטו לעיל. 
עולות הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפ

מתקנות בפרויקט. מסמכי התיעוד הנ"ל יכללו בין היתר את מועד פתיחת אי ההתאמה, מועד משוער לסגירה, 
מועד הסגירה בפועל, רמת החומרה של אי ההתאמה. וכד'. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי 

ותרו אי התאמות פתוחות שטרם לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נ
 נפתרו. 

 
 מסמכי ורשומות מערכת האיכות .2

 כללי .2.1
 מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו את המרכיבים העיקריים הבאים: 

. נהלי האיכות יתייחסו לכלל ISO 9000מדריך איכות ונהלי איכות של הקבלן על פי הסמכתו לתקן  .א
כחברה. הקבלן יידרש להציג את המסמכים הנ"ל להמנהל, כולל בין השאר דו"חות  הפעילויות של הקבלן

 הנוגעים לפעילויות של הקבלן בהתייחס לפרויקט, כמו מבדקי הנהלה ועוד. 
הכולל התייחסות ספציפית לכל  פרויקטתכנית האיכות של הפרויקט הינה "מדריך איכות" ספציפי ל ˟.

על  פרויקטויקט הנוכחי. מודגש בזאת כי תוכנית האיכות של ההפעילויות והגורמים הרלוונטיים בפר
 נהליה השונים, תהיה בנוסף למדריך האיכות הכללי של הקבלן הנזכר בס"ק א' שלעיל. 

 
 פרויקטתוכנית האיכות של ה .6.2

 כללי .2.2.1
היתר גם , יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה, ביניהן יכללו בין פרויקטבתוכנית האיכות הייחודית ל

 הנושאים הבאים:
פרוט המערך האירגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות  .א

וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל 
 הפרויקט מטעם המנהל. 

ובדים, מיומנותם והכשרתם, סמכויות ותחומי אחריות. פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות, רשימת ע .ב
פרוט נתוני המעבדה מוסמכת שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה של 
האתר וטכנאים אחרים. נתוני צוותי המדידה והכשרתם, רשימת קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלהם 

 ואישורי עיסוקם והכשרתם. 
מקיפים ומלאים בכל הנושאים הקשורים לבטיחות העבודה באתר ובמפעלים, שיטות  נהלי איכות .ג

ואמצעים לניהול תנועה עוברת בדרך בעת ביצוע עבודות בכבישים קיימים וכל הנדרש בהקשר לבטיחות 
 עובדים, נוסעים ובני אדם אחרים הנמצאים באזור אתרי העבודה. 

ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים תכניות פיקוח ובדיקה הכוללות נהלי עבודה  .ד
 עובר כל אחד מתחומי העבודה , כולל נהלי מעקב וטיפול באי התאמות. 

 . פרויקטתוכנית בדיקות ל .ה
 נהלי ביצוע למדידות כמפורט.  .ו
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נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר הגורמים  .ז
 במערכת )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המנהל ומערכת הבטחת האיכות(. המתאימים 

פרוט של דוח"ות מודפסים, דוחות מסירה של מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוח"ות ממוחשבים,  .ח
 נהלי בקרת מסמכים ומידע. 

 Microsoftה מוכרת )כגון: , בו יצוינו גם תהליכי הבקרה ערוך בתוכנפרויקטלוח זמנים מפורט של ה .ט

Project  ." וכו'( ותוכנת ניהול כדוגמאת דקל "בזמן אמת 
 

 מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל .6.2.2
יום מיום ההודעה על הזכייה במכרז, יעביר הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המנהל  30 -ככלל, לא יאוחר מ

של תכנית האיכות המלאה של הפרויקט, כולל ( של מדריך האיכות וISOעותקים מבוקרים )על פי דרישת מערכת 
 עותקים לפחות.  3 -כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט. המסמכים יימסרו ב

תתאפשר בשלבים, אך ורק באישור מראש של מנהל  פרויקטלמרות האמור לעיל, הגשת תוכנית האיכות של ה
יום מיום צו התחלת העבודה.  60האיכות במלואה תעשה לא יאוחר מחלוף  ובלבד שהשלמת כל תוכנית פרויקטה

 מנהל הבטחת האיכות .  פרויקטשלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלעדית ע"י מנהל ה
 

 שינויים במסמכי האיכות .2.2.2
שינויי בתכנית בקרת האיכות של הפרויקט, או במדריך האיכות של החברה, או בנהלי העבודה והבקרה, יבוצעו 

אופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, גורמים לאי התאמות ועל פי הערות ב
מראש לפני  פרויקטאו לקחים המופקים תוך תהליך העבודה. כל שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל ה

 יישומו. 
 

 נהלי פיקוח, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים .2.2
תכניות הפיקוח והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר לעיל. יכתבו תכניות בדיקה ופיקוח עבור 

 כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי החוזה. 
 

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת  .2.2.1
הנוכל יתאר את  נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט לעיל .

השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על ציוד, חומרים, צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים, כולל 
הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. כמו כן הנוהל יבהיר את אופן הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות, 

 בודה. כולל קריטריונים לפסילת ציוד, חומר ו/או צוותי ע
במסגרת הנוהל, ושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: הקונסטרוקטור 
והאדריכל בעבודות בניה , מתכנן הפיתוח ואדריכל נוף ,יועץ הביסוס ביסודות ודיפון , ייתר היועצים בהתאם 

והשלבים בהם מעורב היועץ  פרויקטהלתחומי המקצוע השונים כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של 
 בהחלטות מקצועיות. 

 הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות. 
 

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת .2.2.2
נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט לעיל . הנוהל יתאר את 

אופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת אלמנטים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני השיטה ו
 . פרויקטהמשנה )מסגריות, מפעלים טרומיים, מפעלי בטון וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע ה

באמצאות תאור מילולי וכן שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח 
באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג 
כל אחד מהתהליכים המבוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן בין היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים 

 הבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון וגישור. ולשלבים הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון ו
 הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות. 

 
 נהלים לשלב הקבלה והמסירה .2.2.2

. הנוהל 3. 6. 2נהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 
האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע מסירה של שטחים, אלמנטים יפרט את 

 ומוצרים לידי המזמין במהלך העבודה ובסיומה. 
הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע )מתכנן, בקרת איכות, 

 כו'( והגורמים הממונים על תחזוקת המתקן והאלמנטים. והבטחת איכות מטעמו , ו פרויקטמנהל 
מובהר בזאת, כי המנהל רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה והמסירה של כל 

 אחד מהמוצרים האלמנטים והשטחים הנמסרים. 
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 נוהלי בטיחות בעבודה באתר ובמפעלים .2.2.2

, יכין נוהלי בטיחות לעבודה באתר שיכללו ניתוח סיכונים ויוודא קיום נוהלי פרויקטמבא"ת בטיחות של ה
בטיחות לעבודה במפעלים שמחוץ לאתר ובאתר )מפעלים טרומיים , מבנים קיימים בהיקף , תשתיות קיימות 

 וכד'וכו'(. הנוהלים יוכנו ע"פ חוק ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 
מגן של העובדים באתר )לרבות אפודות מגן, נעלי בטיחות, קסדת מגן וכו'(,  הנהלים יכללו התייחסות לאמצעי

הוראות שימוש בכלי עבודה, הוראות בטיחות באתר עבודה, הוראות בטיחות בעבודה על כביש עם תנועה, 
 הוראות בטיחות בעבודות לילה, הדרכות בטיחות לעובדים, הסדרי תנועה ושילוט וכו'. 

חסות פרטנית לבטיחות בעבודה עם כלי שינוע לרבות מנופים ועגורנים כולל חתימות של בין היתר, תינתן התיי
 מרד העבודה ע"פ מפרטי העבודה המחייבים במדינה. 

 
 נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות .2.2.2

במסגרת אחריות מבא"ת "אחראי לביקורת ראשי" עפ"י דרישות הייתר הבניה והתקנות ,נהלים לטיפול באי 
נו בהתאם למפורט בסעיף . נהלים אלו, יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות )לסוגיהם השונים התאמות יוכ

ובדרגתם השונה( ואת דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם 
 למנהל.  אישורי המתכננים והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים

 
 בקרת מסמכים ומידע  .2.2

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או 
עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה 

ודכנים תוגדר המתאימה וההחזרה של העותקים הישנים. האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מע
 בתכנית האיכות של הפרויקט. 

בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקני ונהלי העבודות 
והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים 

י הקבלן, אם במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ואנש
 ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. 

 
 זיהוי מוצרים ועקיבות .2.2

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. אתר או אתרי 
 פשר מעקב נח אחר התקדמות העבודה. העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לא

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן יהיה לעקוב 
ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מסוג זה. מוצרים בעלי 

ן אשפרה מינימלי נדרש( יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון אורך חיי מדף מוגבל )או לחליפין זמ
 במוצר. 

 
 פעולות תכנוניות ובקרת תכנון

פעילויות תכנוניות של הקבלן יבוצעו במקרים הרלוונטיים ועל פי המפורט במסמכי החוזה. התכנון ייעשה על ידי 
ע במסגרת חובת המתכנן לפקוח עליון. במקרה מומחים המאושרים ע"י המנהל בתחומם, אשר ילוו גם את הביצו

 הצורך ישתף הקבלן יועצים מומחים נוספים. 
תכנון המזמין לצורך למתכננים שהיו שותפים ההקבלן לא יהיה רשאי להעסיק ו/או לשכור את שירותיהם של 

  .הכנת תכנון הקבלן

מפורטות, מפרטי חומרים ובדיקתם, מפרטי ביצוע  כל תכנון ילווה במסמכים כדלקמן: חישובים סטטים, תוכניות
ועוד. התכנון יתבסס על תקנים ישראלים רלוונטיים ובהדר תקנים כנ"ל יתבסס התכנון על תקנים בין לאומיים 
וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון. מתכנני הקבלן רשאים להסתמך גם על תקנים בין לאומיים אך 

 ראליים יהוו רף מינימלי. בכל מקרה התקנים היש
בהדר סקרים כגון: סקרי קרקע )כולל המלצות ביסוס(, דו"ח גיאולוגי, דו"ח סיסמי הדרושים לצורך התכנון, 

 יערוך הקבלן סקרים אלו באמצעות מומחים. 
ידי כל המסמכים המוזכרים לעיל )מסמכי ביצוע, סקרים וכו'(, ייחתמו על ידי המתכננים, על ידי הקבלן וכן על 

 מבקרים אשר יאשרו בחתימתם את התאמת מסמכי הביצוע לדרישות. 
 הפעילויות התכנוניות הנ"ל מתייחסות בין היתר לנושאים הבאים: 

 מבנים זמניים, כולל לפני הצורך פתרונות זמניים.  .א
 מתקני הרמה תמיכה )כגון : טפסות ופיגומים(, מנופים.  .ב
 די הקבלן כחלופות. מבנים או חלקי מבנה קבועים המוצעים על י .ג
 על חלקיו השונים.  פרויקטתערובות בטון מתאימות ל .ד
 תערובות אספלט.  .ה
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 שלבי ביצוע כולל התארגנות ליציקות בטון ועוד.  .ו
 תכנון אלמנטים שונים כחלק ממטלות החוזה.  .ז
 תכנון חלופות לתימוך מדרונות או קרקע, כולל לצרכים זמניים.  .ח
 . דרכים זמניות, סידורי תנועה וכו' .ט
 פיתרונות זמניים לעסקים הסמוכים תוך כדי ביצוע מפעם לפעם.  .י

 פיתרונות פני איכות סביבה ורעש .  .יא
 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן .2.2
כל הדיווחים של הקבלן ימסרו על גבי מדיה מגנטית במבנה שיפורט בתכנית האיכות של הפרויקט ויוסכם על ידי 

עותקים( בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט  3מודפסים )לפחות  . חלק מהדוחות ימסרו כדוחותפרויקטמנהל ה
מטעם המנהל. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו 

 ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות החוזה, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש. 
 

 יומן בקרת איכות יומי .2.2.1.1
ות ימלא מידי יום יומן בקרת איכות בו יתועדו כל הפעילויות שבוצעו באתר ומחוצה לו, מערך בקרת האיכ

ולאנשי הבטחת האיכות.  פרויקטהנוגעות לבקרת האיכות. היומן אשר ייחתם ע"י מב"א יהיה נגיש למנהל ה
 . פרויקטל המודגש בזאת כי אין יומן זה מחליף את יומן העבודה היומי הנדרש עפ"י החוזה והמנוהל מול מנה

 
 דוחות שבועיים וחודשיים .2.2.2

הקבלן יגיש דוחות שבועיים מצטברים, המסמכים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת הדיווח. לדרישת 
המנהל, הקבלן יספק בנוסף גם דוחות חודשיים מצטברים. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות 

 בעבודה: 
ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות  תקופת הדווח .א

 אשר הסתיימו. 
שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות , דיפון עבודות עפר, בטונים, , גמרים ציפויים וכ' , מתקנים  .ב

 ומעליות וכד'(. 
 שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה(, מיקומם וסוגם.  .ג
תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(, כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או  .ד

ן. ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלת
 תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. 

 תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה.  .ה
 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  .ו
אמות פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי הת .ז

 פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 
 הוראות שנתקבלו מנציגי המנהל באתר בכל הקשור בבקרת איכות.  .ח
 קיום הוראות בטיחות בעבודה ובתנועה ואבטחת תנועה באזור האתר.  .ט
תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב  .י

 ן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע. העבודות השונות וכ
 

 הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושים הבאים: 
 עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכיכר .  ¶

 עבודות ריצופים )מצעים, אגו"ם, ריצופים , ויציקות מיוחדות וכו'(.  ¶

 עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  ¶

 תר. עבודות בטון יצוק בא ¶

 עבודות יצור והרכבה של אלמנטים טרומיים לסוגיהם )דרוכים ובלתי דרוכים(.  ¶

 עבודות מעליות , איוורור , ציפויים גמרים ,חיפויים , אלומיום ופלדה וכד'.  ¶

 עבודות חשמל תקשורת ומערכות שירותים שונות.  ¶

 עבודות מים ביוב ניקוז ,משאבות , מתקן לגז מרכזי וכד' .  ¶

 וגעות לנושאי בטיחות בעבודה ואבטחת תנועה באזור האתר. פעילויות הנ ¶

 עבודות גינון, השקייה ושיקום נופי.  ¶
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 שאר עבודות הפרויקט.  ¶
 

 
 דוחות קטעי מבחן .2.2.2

עם תום הביצוע של קטעי מבחן בכל תחום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר פרוט של האלמנטים 
שנבדקו במהלך המבחן, תיעוד מפורט של תהליך המבחן )כולל גם תוצאות בדיקות האיכות(, שיטות העבודה, 

 חן. הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, המסקנות והלקחים שהופקו מתוך המב
 דוחות קבלה עם תום ההקמה .2.2.2

יום מיום סיום המבנה בפועל, הקבלן יגיש להמנהל דו"ח מסכם מיוחד שיכלול  60עם תום תקופת ההקמה, תוך 
 בין היתר גם את הנושים הבאים: 

מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה, ההתכתבויות וסגירות  .א
 של אי התאמות. 

ל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה. אל מול תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה כ .ב
 והמסקנות הנובעות. 

 ( בהתאם לנדרש בתנאי החוזה הכללים. AS MADE -תוכניות עדות )תוכניות מדידה לאחר ביצוע  .ג
טלית. תוכניות אלו יוכנו "תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה דיגי .ד

ויכללו בין היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש  פרויקטבמתכונת שתקבע ע"י מנהל ה
או כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד, אשר  פרויקט. הדווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה של ה פרויקטב

או כל פורמט אחר שיאושר ע"י המנהל.  DXFיוגשו להמנהל הן כמפות ובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 
( כמפורט בס"ק ג' AS MADEמובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא בנוסף לתוכנית העדות )

 שלעיל. 
 

 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .2.2
מערכת בקרת האיכות של הקבלן תעשה שימוש שוטף במערכת תוכנה ייעודית שתאפשר ביצוע והצגה נוחה 

 של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות. מערכת התוכנה תאפשר בין היתר.  וברורה
 להקליד באופן פשוט את תוצאות פעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערכת בקרת האיכות.  .א
 לקלוט באופן מרוכז תוצאות בדיקות שיבוצעו על ידי המעבדות או אנשי בקרת האיכות בשטח.  .ב
 ליצור בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות לאורך הפרויקט.  .ג
 לבצע ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות והפקת דוח"ות מתאימים.  .ד
 תכנון הפעילויות של בקרת איכות בהתאם להתקדמות הפרויקט, תפקוד מערכות שונות בפרויקט ועוד.  .ה
 האיכות.  הצגת נהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת .ו
 הצגת דוח"ות תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות.  .ז

 
( לצרכי עיבודי EXCELמבנה הנתונים יאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגליונות אלקטרוניים )לדוגמא 

 המשך. תתאפשר גישה מלאה )במצב קריאה בלבד( למערכת הממוחשבת, על ידי אנשי מערכת הבטחת האיכות. 
לעצמו את הזכות לספק תוכנה ייעודית אשר תענה לדרישות הנ"ל או בחלקן ו/או טפסי גליון  המנהל שומר

 אלקטרוני לריכוז תוצאות הבדיקות. 
, יועברו לרשות המנהל במדיה מגנטית כל נתוני הבדיקות והדווחים השונים אשר נצברו פרויקטעם סיום ה

 . פרויקטבתוכנות הנ"ל במהלך הקמת ה
 

 מדידותבדיקות מעבדה ו .2

 בדיקות מעבדה .2.1

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות .א
המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מאושרת" על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה 
לביצוע בדיקות בתחום הבטון וחומרי גמר בבניה וכן בלפחות באחד מהתחומים הבאים: קרקע ודרכים או קרקע 

 ונטי. וסלילה. כמו כן תהא אחת מרשימת המעבדות המאושרות על ידי המנהל לנושא הרלו
מעבדה לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה . כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה הפועלת בשטח אינה 
מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן 

 . ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המנהל, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים
ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים אשר אינם תחת פיקוח להסמכת מעבדות והממונה על התקינה, מחייב אישור 

 המנהל מראש. 
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מעבדת שדה שתוקם ע"י הקבלן תאתר, תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות, על פי 
ל פי מסמך רשימת התיוג למעבדת שדה של דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנהלי העבודה של המעבדה וכן ע

המנהל במהדורותו המעודכנת ביותר. בנוסף למפורט ברשימת התיוג הנ"ל, יספק הקבלן ציוד בדיקה מלא 
לבדיקת דייס צמנטי ובדיקות בנטונייט. המנהל רשאי לדרוש בנוסף וללא כל תמורה הקמת חדר אשפרה לקוביות 

 ר. בטון ואספקת מכבש ללחיצת קוביות באת
בראש המעבדה בפרויקט, יעמוד כאמור "מנהל מעבדה". מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות תחת ניהולו יהיה 
בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל 

 הבדיקות שהם מבצעים בפועל. 
 עובדיה על ידי מערך הבטחת האיכות. העבודה באתר לא תתחיל עד לאישור מתקני המעבדה ו

 
 
 דיגום ובדיקות .ב

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הנטילה שבתקני הבדיקה בהקשר לנטילה. 
בדיקות יבוצעו באופן מכוון באזור מסוים או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק במידה שאנשי בקרת 

 האיכות חושדים בקיומה של בעיית איכות באותו אזור. 
את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, כולל באותם  מערכת בקרת האיכות תוודא

המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות 
 . פרויקטבמקרים אלו יומלצו על ידי מערכת בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל ה

תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, כל ריכוזי הבדיקות יחתמו על ידי מב"א  בנוסף לחתימת נציג המעבדה על
 לאישור תוצאות הבדיקות, ומיקום הדיגום על פי הנדרש. 

יתועדו כל הדגימות והבדיקות שניטלו, כולל אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל בדיקות המצביעות על ליקויים 
טפת, יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבלן או אי התאמות. כמו כן במהלך העבודה השו

 המלווים בבדיקות מעבדה שוטפות כגון: מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרים . 
 
 
 תוכנית ושכיחות הבדיקות .ג

הקבלן יכין תוכנית בדיקות לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע. סוגי הבדיקות 
הנדרשת במפרטים הטכניים ובתקנים הרלוונטיים. כאשר המפרטים אינם  א יפחתו מהשכיחותלושכיחותן 

מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנהלי העבודה. 
רים שבהם במקרה זה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במק

שיעורי אי ההתאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת גורמי בקרת האיכות או 
 הבטחת האיכות. 

המוצרים והחומרים בעלי תו תקן ישראלי, יבדקו בשכיחות נמוכה יותר שאף היא תאושר ע"י נציג הבטחת 
 האיכות. 

 
 ניתוח תוצאות הבדיקות .ד

תבדוק את תוצאות הבדיקות באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות המפרטים. מערכת  מערכת בקרת האיכות
בקרת האיכות תעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים )כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור 

מות. ומגמות של תוצאות ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן, לפני שמתגלים מקרים של אי התא
יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כמו עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים 

 לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי התאמה למפרטים. 
 
 

 מדידות .2.2
 צוות המודדים .א

יעמוד מודד ראשי, כמוגדר לעיל. מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את  פרויקטבראש צוות המודדים של ה
, חלק בלתי פרויקט. בנוסף לתפקידם של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקטמילוי צרכי המדידות של ה

 . פרויקטנפרד מעבודתם הוא מתן שירותים למערך בקרת האיכות של ה
ספק ללא תשלום נוסף צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד מדידה לשירותי , הקבלן יפרויקטבהתאם להחלטת מנהל ה

 . פרויקטמערך בקרת האיכות בלבד. היקף עבודות צוות זה לכל משך תקופת ההקמה ייקבע ע"י מנהל ה
יהיו מבוקרים  פרויקטנוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה. כל מסמכי המדידה ב

וסמך. כחלק מתפקידם יבצעו צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם ע"י מודד מ
 מערכת הבטחת האיכות. 

 
 נהלי ביצוע מדידות .ב
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יפותחו נהלים מסודרים לנושא ביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה בדרישות החוזה בנוגע למדידות 
חס למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות והבטחת ההתאמה בין התכניות והמפרטים בהתיי

 באלמנטי המבנים. בין היתר, יטופלו נהלי ביצוע המדידות בנושאים הבאים: 

 ממשלתיים.  BM -הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול ¶

 קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.  ¶

מדידות לפני יציקה ולאחריה של אלמנטים הדורשים דיוק ביצוע מירבי כגון: ,דיפונים כלונסאות,  ¶
 יסודות לגשרים, וכו'. 

בקרה על הנחת מצרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה וכו', תוך שימוש  ¶
 באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה. 

עבודות סלילה למיניהן כגון: גבהי ביניים ועבי של שכבות בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי ב ¶
 מילוי, מצעים, חפירה וכו'. 

 קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום.  ¶

 מדידה של יציקות ביניים ושנות לקומות , רמפות , אלמנטים בולטים מהכיכר וכד' .  ¶

בתכיפות של אחת לחצי ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח  ¶
שנה לפחות. הביקורת תכלול בין ביתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום וע"פ הנחיות 

 הבטחת האיכות. דו"ח ביקורת מתאים יצורף לדוח"ות מערכת בקרת האיכות. 
 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .2.2
יקה המופעלים באתר ואלו מערכת בקרת האיכות תוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבד

המופעלים אצל ספקי החומרים והמוצרים וקבלני המשנה. תעודות כיול של ציודי המדידה והבדיקה יהיו זמינים 
 לבדיקה. 

 
 מבדקי איכות פנימיים .2

מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של דרישות מערכת 
 האיכות על ידי כל העובדים בביצוע החוזה. תוצאות המבדקים ימסרו לביקורת מערכת הבטחת האיכות. 

 ניהול המבדקים .א
ממצאי המבדקים יתועדו בהתאם  מבדקים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים.

 לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות. 
 תזמון המבדקים .ב

לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו כחלק מתוכנית 
 האיכות של הפרויקט. המבדקים יתייחסו לשלושה תחומים עיקריים:

לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו כחלק  .1
 מתוכנית האיכות העבודות והמוצרים בדרישות האיכות המפרטיות. 

 מידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני המשנה ביישום הנהלים הטכניים השונים.  .2

בקרת האיכות של הקבלן בהשגת יעדי האיכות  מידת היעילות של מערכת האיכות כולה ושל מערכת .2
 הנדרשים. 

תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך ייבדק לפחות פעם אחת במהלך הפרויקט, למעט 
במקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המנהל. יקבעו תאריכי יעד לביצוע התיקונים הנדרשים 

 גלו. בהתאם לאי התתאמות שהת
 
 
 שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים .ג

 שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים הבאים: 
כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת )או מאפשרת  .1

 הקטנת( תדירות המבדקים. 
ערכת האיכות, כמו שינויים פרסונליים, אירגון מחדש ושינויים כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במ .2

 בנהלים ספציפיים. 

כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהליך, או מוצר, או מקטע של מערכת האיכות  .2
 אינם מתפקדים כנדרש. 

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש.  .2

 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  .2
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 הכשרה והדרכה .2
הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה שתבטיח את מודעותם, הכרותם ומחויבותם של העובדים בביצוע החוזה 
לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות. מנהל הפרויקט מנהל הבטחת האיכות וצוותו יוכלו להשתתף 

ות יינתנו לעובדים בנוגע לנהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר. באותן פגישות הדרכה. הדרכות ספציפי
 ההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האיכות של הקבלן ותוך גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטעם הקבלן. 

 הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו בנושאים השונים. 
 הבטחת האיכות של המנהלמערכות  .12

 כללי .12.1

 (:Quality Assuranceכאמור לעיל, תפעיל המנהל שתי מערכות של הבטחת איכות )
המערכת תפעל בשירותו של מנהל הפרויקט / מנהל הבטחת  -מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  .א

 האיכות מטעם המנהל, היא זו שתהא בדרך כלל בקשר עם מערכת בקרת האיכות של הקבלן. 
המערכת תפעל מטעם מנהל האגף להבטחת איכות המנהל, ומידת  -מערכת הבטחת איכות עליונה  .ב

 תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי .  פרויקטמעורבותה ונוכחותה ב
 למערכת הבטחת האיכות העליונה תהינה כל הסמכויות של מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט. 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  .12.2
רכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מע

מנהל הפרויקט עפ"י שאר מסמכי החוזה, ו/או עפ"י המצוין במקומות אחרים בפרק זה, יהיו בידי מערך הבטחת 
 האיכות הסמויות הבאות מול מערך בקרת האיכות: 

 . פרויקטש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש לאישור מנהל ההסמכות לאשר, לפסול או לדרו .א
 הסמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.  .ב
הסמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר  .ג

וימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מס
לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק. כמו כן רשאית מערכת הבטחת האיכות 

 לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה. 
ף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה הסמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיק .ד

 . פרויקטו/או בהיקף נוכחותו הנדרש באתר, בהתאם לצורכי ה
הסמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך בקרת האיכות ו/או  .ה

 המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה. 
יקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות הסמכות לדרוש תיגבור בכמות הבד .ו

עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו'(. בסמכות מערכת הבטחת 
האיכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו 

 תקן או תו השגחה. 
לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך הסמכות  .ז

ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" , גם אם הוגדרה מראש כ"נקודת בדיקה" או לא הוגדרה 
 כלל בנהלי העבודה של הקבלן. 

ות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת הסמכות לבצע ביקורים, מבדקים ולעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיק .ח
 בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות. 

הסמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי  .ט
 צוות(. 

הסמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות  .י
 גמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר. מדגמיות ולהד

הסמכות לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת  .יא
 במפרטים. 

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן כול בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכות.  .יב
ימים מראש על עריכת מבדק של מערכת בקרת האיכות.  5דיע לקבלן לפחות מערכת הבטחת האיכות תו

פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה יבוצעו בכל 
עת, ללא כל הודעה מראש. במידה ופעילות שוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי התאמה 

שעות  24ויקט מטעם המנהל להורות על קיום מבדק איכות בהתראה של משמעותית, רשאי מנהל הפר
 בלבד. 

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאין נזכרות במסמכי החוזה.  .יג
הסמכות לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת. הבדיקות יהיו  .יד

נת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפצלים לבחי
 כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות, כמפורט לעיל . 
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הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת האיכות,  .טו
כות, או אי התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש. מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האי

מקרים אלו לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי החוזה 
 או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן. 

 הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים.  .טז
א"ב שלעיל והכרוכות בעבודה של צוות בקרת האיכות, יבוצעו על חשבון -כל הפעילויות הנזכרות בסעיפים א

ל מנהל הקבלן. באשר לסעיף י"ג, תשלום דמי הבדיקות יהיה על חשבון המנהל, על פי אישור מראש ובכתב ש
הפרויקט וכל עוד בדיקות אלו לא יצביעו על ליקויים כלשהם אצל הקבלן. באשר לסעיף י"ד, תשלום דמי 

הבדיקות )למעבדה האחרת בלבד( יהיה על חשבון המנהל. במידה וחשש לפעולה לא תקינה של מערכת בקרת 
הקבלן. כל פעילויות מערכת האיכות מתברר כמוצדק, יהיו כל ההוצאות הנובעות מתהליך הברור, על חשבון 

הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך הפיקוח על העבודה, לקבלן לא תהיה שום 
 עילה לתביעה לפיצוי בין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות מכל סוג. 

 
 אימות בדיקות הקבלן ואישורן כבדיקות לצרכי קבלה .12.2

הל הבטחת איכות רשאי אך אינו חייב לראות בבדיקות המבוצעות במעבדת הקבלן כבדיקות מנהל הפרויקט / מנ
קבלה למוצר, כנדרש בפרקי המפרט הכללי והמיוחד. יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט לבצע, בנוסף לבדיקות 

ממצעי  הנ"ל, בדיקות נוספות במעבדה אחרת המאושרת ע"י המנהל ולהתייחס לממצאיהן )עם או בלי שילוב
מעבדת הקבלן(כאל בדיקות קבלה. במדיה ומערכת הבטחת האיכות לא תוכל לקבל את ממצאי בקרת האיכות 
כבדיקות קבלה )כתוצאה מאי התאמות ברורות בין בדיקות בקרת האיכות בדיקות הבטחת האיכות(, רשאית 

על ידה. במקרה זה יחויב מערכת הבטחת האיכות לבצע בדיקות קבלה הנרחבות יותר, על ידי מעבדה שתופעל 
הקבלן בתשלום בעבור עלות הפעלת המעבדה האחרת וההוצאות הנלוות. במידה וישנם חילוקי דעות עם הקבלן 

 . פרויקטגם לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות, יכריע סופית בדבר מנהל ה
המסמכים  תהליך ההשוואה בין בדיקות ההשוואה/האימות לבדיקות בקרה האיכות יעשה על פי הנחיות

 המוזכרים לעיל , כאשר במקרה של סתירה יש עדיפות למסמך העדכני יותר. 
בהעדר הנחיות ספציפיות אחרות, רמת המובהקות הנדרשת לצורך איתור הבדלים בין בדיקות בקרת האיכות 

ן (, סטיות התקsplit samples. במקרה של "מדגמי בדיקה מפוצלים" )05. 0לבדיקות הבטחת האיכות תהיה 
יקבעו על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות )תקנים ישראליים או תקנים תואמים זרים(, או תוצאות 

ואחרים. כל האמור על  AMRL-עדכניות של מבחני השוואה בין מעבדתיים בינלאומיים כדוגמת זה הנערך ע"י ה
 פי החלטתה הבלעדית של מערכת הבטחת האיכות. 

 
 

 םאופני מדידה ותשלו .11

 תשלום .11.1
כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות על מרכיביה השונים כמפורט 
בפרק זה, לרבות הקמת המעבדה באתר והפעלתה, ביצוע כל הבדיקות והמדידות, עלות צוות בקרת 
האיכות וכו', חלות על הקבלן ונכללות בשכר החוזה לביצוע המבנה. לא ישולם בנפרד עבור הקמת 

 הפעלת מערכת בקרת האיכות לכל אורך תקופת ההקמה. ו
 

 משרדי הבטחת איכות וגם בקרת איכות .  .12
 

 ת האיכות ימוקמו בצמוד למשרדי הנהלת הפרויקטבקרמשרדי מערכת ת איכות בקרמשרדי  ¶
משרדים אלו  הבטחת האיכות/המפקח.מטעם המנהל ובמידת האפשר בצמוד למשרדי מערכת 

 00יהיו בנוסף למשרדי הנהלת הפרויקט ולא יפחתו מהדרישות המפורטות במפרט הכללי בפרק 
ומס' אנשי הצוות  פרויקט"מוקדמות". בכל מקרה סוג המבנה וגודלו ייקבע בהתייחס לגודל ה

ר המיועדים לעבוד בו. המשרדים יהיו מצוידים בקווי טלפון ושלוחות, מחשב אישי, מדפסות לייז
והזרקת דיו, סורק ופקסימיליה. בנוסף יסופק גם חיבור לאינטרנט מהיר עם חיבור למערכת 

 המחשב של בקרת האיכות של הקבלן, לצורך צפייה ובחינה של התקדמות תהליכי הבקרה . 
 

. המשרדים יהיו פרויקטכמות החדרים תיגזר מכמות בקרי האיכות הנדרשים ותחומי הביצוע שב
לפון ושלוחות, מחשב אישי, מדפסות לייזר והזרקת דיו, ופקסימיליה. בנוסף יסופק גם מצוידים בקווי ט

חיבור לאינטרנט מהיר. המחשב האישי שיסופק יהיה זהה בתכונותיו למחשב הנדרש למערך הבטחת 
 האיכות ומפורט לעיל
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 לעבודת סלילה.  לדוגמאנהלי בקרת איכות  -נספח א' 

 
 מס'רשימת תיוג  שם הנוהל מס'  

 1. 2. 14, 2. 14, 1. 1. 14, 1. 14 בקרת עבודות מילוי לסוללות כבישים 1
 4. 14, 3. 14 בקרת עיבוד שתית חרסיתית 2
 1. 14, 2. 14 נוהל בקרה למילוי חוזר למבנים 3
 2. 23, 1. 23 בקרת מצעים 4
 2. 24, 1. 24 בקרת אגו"מ 5
 1. 34, 3. 32, 2 .32, 1. 34 בקרת יצור ויישום תערובות אספלט 6

 100 טופס אי התאמה לעבודות באתר 

 101 טופס אי התאמות חודשי לעבודות באתר 

 
רשימה הנהלים וטפסי התיוג המצורפים היא דוגמא בלבד. הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את כל  -הערה 

. על מערך בקרת האיכות של הקבלן לבחון את הרשימה, ולהוסיף עליה את כל שאר פרויקטהפעילויות ב
 הפעילויות המבוצעות בפרויקט. 
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 לעבודת בטון. לדוגמא נהלי בקרת איכות  -נספח ב' 
 

 רשימת תיוג מס' שם הנוהל מס'
 2. 1, 1. 1 נוהל בקרה עובר קידוח ויציקת כלונסאות  7
 2. 2, 1. 2 עמודיםנוהל בקרה עבור יציקת  8
 2. 4, 1. 4 נוהל בקרה עבור הובלה, הנפה והרכבת אלמנטים טרומיים 9
נוהל בקרה עבור אישור והתקנה של תפרי התפשטות  10

 מכאניים
5 .1 ,5 .2 

 62, 1. 6 נוהל בקרה לאישור מוקדם והתקנה של סמכי ניאופרן 11
 8 .2 ,8 .1 (Post tensionנוהל בקרה לביצוע דריכת אחר באתר ) 12

 
רשימה הנהלים וטפסי התיוג המצורפים היא דוגמא בלבד. הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את כל  -הערה 

הפעילויות בפרויקט. על מערך בקרת האיכות של הקבלן לבחון את הרשימה, ולהוסיף עליה את כל שאר 
 בפרויקט.  הפעילויות המבוצעות

 
 ם לריכוז בדיקות מעבדה במערכת בקרת האיכות. טפסים ליישו -נספח ג' 

 
 תיאור טופס

 דוח ריכוז מיון קרקע יסוד.  - 1
 דוח ריכוז בדיקות לחומרי מילוי.  - 2
 דוח ריכוז בדיקות למילוי חוזר למבנים.  - 3
 דוח ריכוז בדיקות לבטונים .  - 4
 דוח ריכוז בדיקות לחומר מילוי נברר.  - 5
 דוח ריכוז בדיקות להמנהל סוג ב' )אבן גרוסה או צרורות נחל טבעיים או גרוסים(.  - 6
 דוח ריכוז להמנהל סוג ב' כורכרי.  - 7
 דוח ריכוז בדיקות להמנהל סוג א'.  - 8
 . 5. 1דוח ריכוז בדיקות אגו"מ " - 9

 . 2דוח ריכוז בדיקות אגו"מ " - 10
 ריכוז תוצאות בדירות לעבודות בטון.  - 14
 ואיטונג במילוי מעל מרתפים עפ"י תכן מבנה .  CLSMדו"ח ריכוז בדיקות  - 16
 צפיפות שדה.  - 15

רשימה הנהלים וטפסי התיוג המצורפים היא דוגמא בלבד. הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את  -הערה 
האיכות של הקבלן לבחון את הרשימה, ולהוסיף עליה את כל שאר כל הפעילויות בפרויקט. על מערך בקרת 

 בפרויקט.  הפעילויות המבוצעות
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
  כלליתאור עבודה/אלמנט:    התחלת עבודות/מסירת האתרנושא: 

 העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע 
 מיקום העבודה

 רחוב: ________ ______________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: _______________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    מפקח צו התחלת עבודה 1
    מפקח חוזה חתום 2
    מפקח מסירת תכניות לביצוע 3
    מפקח רישיון לביצוע העבודה 4

5 
הגשה ואישור תכנית שטח 

 התארגנות
    מפקח

6 

 הקמת שטח התארגנות כללי:
 מבנים

 שטחי חניה ודרכי גישה
 ריהוט משרדי

 משרדי ציוד
 מחשוב, פקס, מ. צילום

 מזגנים
 חיבור לתשתיות

    מפקח

    מפקח הגשה ואישור לוח זמנים 7
    מפקח הודעה על מינוי מנהל עבודה 8
    מפקח מסירת שטחי הפרויקט לקבלן 9
    מפקח B. Mמסירת נקודות  10
    מפקח גידור שטחי הפרויקט 11
    מפקח אישור לימוד תשתיות קיימות  12
    מפקח אישור לימוד מפגעים קיימים 13
    מפקח הצגה ואישור קבלני משנה 14
    מפקח הודעה בעיתונות מקומית 15
    מפקח מנשרים לדיירים גובלים 16
    מפקח הודעה לכל הרשויות 17
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
  פרוק מבנים/קירות תומכיםתאור עבודה/אלמנט:     פרוק והריסהנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ________ ______________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, 

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 

מס
' 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מפקח היתרים )במידה שנדרש( 1
    מפקח/מודד מצב קייםתיעוד ומדידת  2
    מפקח וידוא ניתוק חיבורים/תשתיות 3
    מפקח איתור תשתיות סמוכות 4

5 
וידוא דרכי גישה, להריסה 

 ופינוי
    מפקח

    מפקח וידוא הסדרי בטיחות 6
    מפקח תאום רשויות )במידה שנדרש( 7
    מפקח אישור ביצוע פרוק/הריסה 8
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

  פרוק איי תנועהתאור עבודה/אלמנט:     פרוק והריסהנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, 
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
מס

' 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    מפקח הסדרי בטיחות 1
    ח"ח פרוק/ניתוק חשמל 2
    עת"א פרוק/ניתוק מים 3
    מפקח )וידוא תאורה זמנית) 4
    מפקח פרוק עמודי תאורה 5
    מפקח פרוק שלטים 6
    מפקח פרוק מע' השקיה 7
    מפקח כריתת/העתקת עצים 8
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 שתית חפירה לפניתאור עבודה/אלמנט:     עבודות עפרנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': 
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
מס

' 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    מפקח תכנית חפירה/כבישים 1
    מפקח תיעוד ומדידת מצב קיים 2

3 
שחרור השטח ע"י רשות 

 העתיקות
    מפקח

    מפקח אישור פינוי חומר חפור 4

5 
תיעוד ומדידת מצב לאחר 

 חפירה
    מפקח

    מפקח וידוא פינוי תשתיות קיימות 6
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
17      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 החלפת קרקעתאור עבודה/אלמנט:     עבודות עפרנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 _______מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': __________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    מפקח שחרור השטח ע"י רשות העתיקות 1

2 
וידוא תכנית החלפת קרקע )לרבות 

 חתכים(
    מפקח

    מפקח ומדידת מצב קייםתיעוד  3
    מפקח סימון מיקום ועומקים  4
    מפקח מדידה לאחר חפירה 5
    מפקח סימון ועומקים לאחר חפירה 6
    יועץ אישור מקור חומר מילוי 7
    מעבדה/יועץ אישור דרוג חומר מילוי 8
    מעבדה דרישת הידוק תחתית חפירה 9
    מפקח וידוא עובי שכבות מילוי 10
    מעבדה דרגת צפיפות מילוי 11
    מפקח מדידה לאחר מילוי 12
13      
14      
15      
16      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 כלונסאותתאור עבודה/אלמנט:     עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 קום העבודהמי

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
מס

' 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    מפקח וידוא פינוי תשתיות סמוכות 1
    מקפח וידוא מיגון תשתיות סמוכות 2
    מפקח סימון תוואי ומרכזי כלונסאות 3
    מפקח פינוי תשתיות עיליות 4
    יועץ קרקע אישור ציוד וקבלן קידוח 5

6 
שיטת בדיקת כלונסאות 

 )סוני/אולטרה סוני(
יועץ קרקע + 

 קונסטרוקטור
   

    מפקח אישור שומרי מרחק 7
    מפקח קוטר ואורך כלונס 8
    מפקח עומק/פני כלונס מפני קרקע 9
    מפקח סוג בטון ליציקה 10
    יועץ קרקע שיטה וציוד ליציקה 11

12 
זיון כלונס )אורכי, חישוקים, 

 חיזוקים, צינורות(
    מפקח

    יועץ/מפקח/מעבדה מעקב יציקה 13
    מעבדה בדיקת טיב בטון 14
    מפקח ניקוי ראש כלונס 15
    מעבדה בדיקת טיב כלונס 16
    מפקח בדיקת מרכזיות כלונס ע"י מדידה 17

18 
 יועץ קרקע/ אישור כלונס

 קונסטרוקטור
   

 
 בקרת איכות פרטנית לביצוע כלונס תבוצע בטופס נפרד )"לוג"( לכל כלונס.  הערה:
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותחיפה בנין רווחה ובריאות, אוניב'הקמת 
 

 קורת ראשי כלונסאותתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 ___רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: _____________________

 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס' 

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    מפקח ביצועחפירה למפלס  1
    מפקח ניקיון ראשי כלונסאות 2
    מפקח/מודד חציבה למפלס מתוכנן 3
    מפקח יישור וסידור זיון מהכלונסאות 4
    מפקח/קונסטרוקטור אישור יציקה 5
    מפקח תבניות ליציקה 6
    מפקח סידור זיון 7
    מפקח הגבהות/שומרי מרחק 8
    מפקח מעברים/מגרעות/צנרות 9
    מפקח הארקת יסוד 10
    מפקח סוג בטון נדרש 11
    מפקח סימון מפלסים  12
    מפקח מעקב יציקה 13
    מעבדה בדיקת טיב בטון 14
    מפקח שימוש במרטטים 15
    מפקח אשפרה עפ"י מפרט 16
17      
18      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
  רות/נציביםעמודים/קיתאור עבודה/אלמנט:     עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 _________________ מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס':

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מודד/מפקח סימון מיקום 1
    מקפח וידוא "קוצים" מאלמנט קודם 2
    מפקח מתוכנניםמידות ומפלסים  3

4 
אדריכל, יועץ בטונים,  אישור תבניות ותמיכתם

 קונסטרוקטור/מפקח
   

5 
אדריכל, יועץ בטונים,  שיטת ביצוע )תפרים וכיו"ב(

 קונסטרוקטור/מפקח
   

6 
אדריכל, יועץ בטונים,  ביצוע דוגמא )במידה שנדרש(

 קונסטרוקטור/מפקח
   

    יועץ בטונים אישור תערובות בטון 7
    יועץ בטונים אישור שיטת אשפרה 8
    מפקח מעברים, תשתיות, חריצים . . .  9

    קונסט'/מפקח זיון עפ"י תכניות 10
    קונסט'/מפקח שומרי מרחק מתועשים לתבניות  11
    מפקח שומרי מרחק לכיסוי זיון 12
    מפקח אמצעי יציבות כלוב זיון 13
    מעבדה/מפקח סוג בטון 14
    מעבדה/יועץ בטונים תכונות תערובת בטון 15

16 
יועץ בטונים, קונסט',  שיטות ואמצעי ריטוט 

 מפקח
   

    קונסט'/מפקח אישור יציקה  17

18 
יועץ בטונים, קונסט',  אופן ושיטת יציקה

 מפקח
   

    מעבדה/מפקח טיב בטון יצוק 19
    מפקח/יועץ בטונים ביצוע אשפרה 20

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 )יצוקות באתר( קורות בדלותתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מ

 תאור אחר: _________________________________________________________________
מס

' 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    אדר'/קונסט'/מפקח אישור תבניות ותמיכתם 1
    מודד/מפקח מפלס קורות ומיקום 2
    מפקח מעברים/תשתיות/אינסרטים 3

4 
 אישור שלבי ביצוע/הפסקות 

 יציקה
    אדר'/קונסט'/מפקח

    מפקח פינות קטומות, מגרעות וכדו' 5
    מפקח התאמת מפלסי אלמנט השענה 6
    יועץ בטונים אישור תערובת בטון 7
    יועץ בטונים אישור שיטת אפשרה 8
    /מפקחקונסט' זיון עפ"י תכנית 9
    מפקח מרווחים בין מוטות זיון 10
    מפקח הגבהות, שומרי מרחק 11

12 
יועץ בטונים, קונסט',  שיטה ואמצעי ריטוט

 מפקח 
   

    מפקח סוג בטון 13
    קונסט'/ מפקח אישור יציקה 14
    מפקח מקור הבטון 15
    מעבדה טוב הבטון 16
    מפקח ביצוע ריטוט 17
    מפקח ביצוע אשפרה 18

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 קורות טרומיות דרוכותתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 _______________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ____

 תאור אחר: _________________________________________________________________
מס

' 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    קונסט'/מפקח אישור מפעל ייצור 1
    /מפקחקונסט' אישור תכניות ייצור 2
    קונסט'/מפקח אישור תכנון שינוע והרכבה 3
    קבלן/מפקח אישור גיאומטריית ייצור 4
    אדר'/קונסט'  אישור תבניות 5
    מפקח מעברים, מגרעות, אינסרטים 6
    יועץ בטונים אישור תערובת בטון 7
    קבלן/קונסט'/מפקח זיון, כבלי דריכה 8
    קבלן/קונסט'/מפקח הגבהות, שומרי מרחק 9
    קבלן/קונסט'/מפקח מרווחים בין מוטות, כבלים 10
    קבלן/קונסט'/מפקח אישור יציקה 11
    מפקח סוג בטון 12
    מעבדה טיב בטון 13
    אדר'/קונסט'/מפקח בדיקת הקורות במפעל 14
    קבלן/מפקח תאום שינוע והרכבה 15
    מפקח הכנת תושבות השענה 16
    מפקח שינוע והרכבה 17
    מפקח מפלסי ומיקום הרכבה 18

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 תקרה יצוקה במקוםתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

מס
' 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    קונסט'/מפקחאדר'/ אישור תבניות 1
    מודד/מפקח סימון מפלסי תקרה 2
    קונסט'/מפקח שיטת תמיכת תבניות על הקרקע 3
    קונסט'/מפקח שלבי ביצוע/הפסקות יציקה 4
    מודד/מפקח התאמת תושבת/קורת ראש 5
    יועץ בטונים אישור תערובת בטון 6
    יועץ בטונים אישור שיטת אשפרה 7
    קונסט'/ מפקח תכניתזיון עפ"י  8
    מפקח הגבהות, מרווחים, שומרי מרחק 9
    יועצים/מפקח  צנרות לתשתיות סמויות 10
    קונסט'/מפקח שיטת ואמצעי ריטוט 11

12 
פתחי מעבר ליציקת קירות ציפוי 

 כלונסאות
    מפקח

    יועץ איטום/מפקח רמת גמר פני תקרה )לאיטום( 13
    יועץ איטום/מפקח בקצוותקיטום העגלה  14
    קונסט'/מפקח אישור יציקה 15
    מפקח סוג בטון 16
    מעבדה טיב בטון 17
    מפקח אשפרה 18

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 השלמת יציקהתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

מס
' 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מפקח מפלסי/עובי יציקה 1
    יועץ איטום גמר פני יציקה 2
    קונסט'/יועץ בטונים שלבי ביצוע/הפסקות יציקה 3
    יועץ בטונים אישור שיטת אשפרה 4
    מפקח זיון עפ"י תכנית 5
    מפקח הגבהות/מרווחים/שומרי מרחק 6
    יועצים/מפקח צנרות לתשתיות 7
    מפקח סוג בטון 8
    יועץ בטונים שיטת ואמצעי ריטוט 9
    מפקח פתחים/מעברים ליציקת קירות 10
    יועץ איטום/מפקח קיטום/העגלה בקצוות 11
    קונסט'/מפקח אישור יציקה 12
    מעבדה טיב בטון 13
14      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 רצפת הרמפות/המעבר התת"קעבודה/אלמנט:  תאור   עבודות בטוניםנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 ______________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: _____
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

     חפירה עד פני שתית 1
     הידוק פני שתית 2
    מודד/מפקח ביצוע לתכנוןהתאמת מפלסי  3
     מילוי והידוק מצעים 4
    מעבדה/מפקח מצעים ומקורם 100% 5
    מפקח עובי מצעים 6
    מודד/מפקח התאמת מפלסי מצעים למתוכנן 7
    מפקח בטון רזה/יריעת ניילון 8
    יועץ איטום/מפקח איטום )ראה טופס נפרד( 9
    איטום/מפקחיועץ  הגנה על איטום 10

11 
אישור שלבי ביצוע הפסקות 

 יציקה
    קונסט'

    מפקח גמר רצפת בטון 12
    מפקח פרטי חיבור/ניתוק עם קירות 13
    יועץ/מפקח הארקת יסוד 14
    מפקח זיון 15
    מפקח הגבהות, שומרי מרחק, מרווחים 16
    מפקח סרגלים לסימון מפלסים 17
    קונסט'/מפקח אישור יציקה 18
    מפקח סוג בטון 19
    מעבדה טיב בטון 20
    מפקח ויברציה 21
    מפקח אשפרה 22

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותחיפה 'בנין רווחה ובריאות, אוניבהקמת 
 קירות ציפוי כלונסאותתאור עבודה/אלמנט:    עבודות בטוניםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 ך/עד חתך(: ________________________רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחת
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________ 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    יועץ איטום אישור גמר איטום 1
    יועץ בטונים/קונסט' אישור תבניות ושיטת תמיכה 2

3 
אדר'/יועץ  שלבי ביצוע/הפסקות יציקה

 בטונים/קונסט'
   

    מפקח מגרעות/חריצים/שקעים 4
    יועץ איטום שיטת הגנה על האיטום 5
    מודד/מפקח בדיקת מישוריות כלונסאות 6
    מודד/מפקח מיקום תבניות 7

8 
אדר'/יועץ  ביצוע ואישור דוגמא

 קונסט'בטונים/
   

    יועץ בטונים אישור תערובת בטון 9
    יועץ בטונים/קונסט' שיטת יציקה וריטוט 10
    קונסט'/מפקח סידור זיון ותמיכתו 11
    מפקח מרווחים, שומרי מרחק 12
    יועצים/מפקח צנרות ותשתיות סמויים 13
    מפקח סגירת ותמיכת תבניות 14
    מפקח דרך התקרההכנות למעברי יציקה  15
    קונסט'/מפקח אישור יציקה 16
    מפקח סוג בטון 17
    מעבדה טיב בטון 18
    מפקח ויברציה 19
    מפקח אשפרה 20
    מפקח פרוק תבניות 21

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 



 
 

 

 

- 35 - 

 

 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
  תקרת המנהרה/קירות חוץתאור עבודה/אלמנט:     איטוםנושא: 

 _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / 
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 ______תאור אחר: ___________________________________________________________
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    יועץ/מפקח הצגה ואישור קבלן משנה 1

2 
 אישור חומרי איטום 

 )מפרט, יצרן, ספק, דוגמאות, תו תקן(
    יועץ/מפקח

    יועץ/מפקח אישור פרטי איטום לביצוע 3
    מפקח החלקת פני הבטון 4
    מפקח ניקוי שטח הבטון 5
    מפקח תיקון סדקים 6
    מפקח מילוי שקעים בתשתית האופקית 7
    מפקח מילוי שקעים בתשתית אנכים 8

9 
 איטום תפרי התפשטות כולל: ניקוי

 מרווח התפר הכנסת גב לאיטום
 מילוי התפר

    מפקח

    מפקח ביצוע רולקות 10
    מפקח ביצוע שכבת יסוד )פרימר( 11
    מפקח ביצוע איטום ע"י מריחות חמות 12

13 
 מכון בדיקות/ בדיקת טוב יריעה

 מפקח
   

    מפקח איטום תקרות ביריעות ביטומניות 14
    מפקח יריעות חיפוי מעל רולקות 15
    מפקח ביצוע סרגלי אלומיניום 16
    מפקח ביקורת איטום ע"י הצפה 17

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
  קירות כלונסאותתאור עבודה/אלמנט:     איטוםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ______מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': ___________

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 
נבדק  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 ע"י 
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    יועץ/מפקח הצגה ואישור קבלן משנה 1

2 
אישור חומרי איטום )מפרט, יצרן, 

 ספק, דוגמאות, תו תקן(
    יועץ/מפקח

    יועץ/מפקח אישור פרטי איטום לביצוע 3

4 
הצגה ואישור מערך בטיחות 

 בעבודה במקום "כלוא"
    יועץ בטיחות/מפקח

    מפקח/יועץ איטום ביצוע דוגמא  5

6 
מכון לבדיקות  בדיקת דגימת חומר איטום

 מוסמך/ יועץ איטום 
   

    מפקח יציקת קיר מיישר 7
    מפקח חורים וקיני חצץסתימת  8
    מפקח ניקוי פני הבטון 9
    מפקח ביצוע פריימר 10
    מפקח ביצוע איטום בנק' תורפה 11
    מפקח סתימת חורים סביב קוצים 12
    מפקח איטום מעברי צנרת 13
    מפקח איטום תפרים בקירות 14
    מפקח הגנה על חומר האיטום 15

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 רצפת המנהרהתאור עבודה/אלמנט:     איטוםנושא: 

 ן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______קבל
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ___מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': ______________

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
 אסמכתא

    יועץ/מפקח הצגה ואישור קבלן משנה 1

2 
 אישור חומרי איטום 

 )מפרט, יצרן, ספק, דוגמאות, תו תקן(
    יועץ/מפקח

    יועץ/מפקח אישור פרטי איטום לביצוע 3
    מפקח תשתית לאיטום ע"י בטון רזה 4
    מפקח קבלת משטח בטון חלק 5
    מפקח בדיקת רציפות האיטום 6
    מפקח חיבורי איטום בין הרצפה לקירות 7
8      
9      

10      
11      
12      
 

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 תשתיות עיליותפרוק תאור עבודה/אלמנט:     תשתיות ח"חנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מפקח/ח"ח קבלת אישור תאום הנדסי 1
    ח"ח/מפקח השלמת תכנון 2
    מפקח השלמת תשלום לח"ח 3
    מפקח/יועץ )*( פרוק חיבורים קיימים למבנים 4
    מפקח/יועץ/עת"א תאורה זמנית חלופית 5
    עת"א/מפקח פרוק פנסי תאורה 6
    ח"ח/מפקח ביצוע עוגני קרקע )*( 7
    ח"ח/מפקח ניתוק ופירוק כבלים )*( 8
    ח"ח/מפקח פרוק העמודים )*( 9
10      
11      
12      
13      
14      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
 

 )*( שלבים שמבוצעים ע"י חברת חשמל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 

 העתקת תשתיות לתוואי זמניתאור עבודה/אלמנט:     תשתיות ח"חנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 _רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: _______________________

 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
נבדק  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 ע"י 
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מפקח/ח"ח אישור תאום הנדסי 1
    מפקח תשלום לח"ח 2
    מפקח/ח"ח השלמת תכנון מפורט )*( 3
    מפקח/ח"ח העברת תכנון לביצוע )*( 4
    יועץ/מפקח  השלמת עבודות איטום תקרה 5
    מפקח הגנה על איטום התקרה 6
    מודד/מפקח סימון תוואי צנרת 7
    ח"ח/מפקח )*( חפירה להנחת צנרת 8
    מעבדה/מפקח כיסוי ומילוי חוזר )*( 9
    ח"ח/יועץ/מפקח הגנה על צנרת אם נדרש 10
    מודד/מפקח מיפוי תוואי צנרת 11
    ח"ח/מפקח פריסת כבלים )*( 12
    ח"ח/מפקח הסדרי תנועה ותאום ביצוע )*( 13
    ח"ח/מפקח )*( הערכות לביצוע תיבות חיבורים 14
    ח"ח/מפקח חיבורים)*( ביצוע תיבות  15
    ח"ח/מפקח )*( הנחת צנרת 16

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
 )*( שלבים שמבוצעים ע"י חברת חשמל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 

 העתקת תשתיות לתוואי סופיתאור עבודה/אלמנט:     תשתיות ח"חנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 )מחתך/עד חתך(: ________________________רחוב: ______________________ תחום חתכים 

 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

 אסמכתא ריך בדיקהתא

    מפקח תשלום לח"ח 1
    מפקח/ח"ח השלמת תכנון מפורט )*( 2
    מפקח/ח"ח העברת תכנון לביצוע )*( 3
    יועץ/מפקח השלמת איטום תקרה 4
    מפקח הגנה על איטום התקרה 5
    מודד/מפקח סימון תוואי צנרת 6
    ח"ח/מפקח )*( חפירה להנחת צנרת 7
    מפקח צנרת ע"ג תקרההנחת  8
    מפקח/מעבדה יציקת בטון להגנה על הצנרת 9
    ח"ח/מפקח )*( הנחת צנרת בחפירה 10
    מודד/מפקח מיפוי תוואי צנרת 11
    מפקח/מעבדה )*( כיסוי ומילוי חוזר  12
    ח"ח/מפקח )*( הסדרי תנועה ותאום ביצוע 13
    ח"ח/מפקח )*( הערכות לביצוע תיבות חיבורים 14
    ח"ח/מפקח )*( ביצוע תיבות חיבורים 15
    ח"ח/יועץ/מפקח )*( אישור ניתוק כבלים בתוואי זמני  16
    ח"ח/מפקח )*( פירוק כבלים מהתוואי הזמני 17

 
 רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י   הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל.      
 

 )*( שלבים שמבוצעים ע"י חברת חשמל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 גובים חדשיםתאור עבודה/אלמנט:     תשתיות בזקנושא: 

 העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע 
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 _____________________________________תאור אחר: ____________________________
נבדק  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 ע"י 
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    בזק/יועץ/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    בזק/יועץ/מפקח אישור ספק/תו תקן 2
    יועץ/מפקח אישור סוג שוחה 3
    מפקח תאום פתחים מתוכננים 4
    מפקח מיקום ע"י מודד קבלןסימון  5
    מפקח איתור תשתיות סמוכות 6
    יועץ בטיחות/מפקח וידוא אמצעי בטיחות 7

8 
 )הסדרי תנועה ותאום משטרה(

 במידה שנדרש
    מפקח

9 
 )תאום עם רשויות/דיירים(

 במידה שנדרש
    מפקח

    מפקח חפירה במידות ועומק 10
    מפקח הנחה עפ"י מפלס מתוכנן 11
    בזק/מפקח פתיחת פתחים וכניסת צנרת 12
    בזק/יועץ/מפקח ביטון ואטימת חדירת צנרות 13
    בזק/מפקח השלמת תקרה/מכסים 14
15      
16      
17      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
 

  



 
 

 

 

- 42 - 

 

 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 התחברות לגובים קיימיםתאור עבודה/אלמנט:     תשתיות בזקנושא: 

 / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ 
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 ________תאור אחר: _________________________________________________________
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מפקח סימון מיקום חדירת צנרת 1
    בזק/מפקח אישור פתיחת פתחים 2
    מפקח פתיחת פתחים עפ"י הנחיות בזק 3
    מפקח הכנסה וביטון של הצנרת 4
    בזק/מפקח ניקיון וסידור התא 5
6      
7      
8      
 

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת                 
 הגדלת גובים קיימיםתאור עבודה/אלמנט:     תשתיות בזקנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, 

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 
שלב ביצוע/בדיקה  מס'

 מקדימה
 נבדק ע"י  גורם בודק

 )שם(
תאריך 

 בדיקה
אסמכת

 א

    יועץ/מפקח מדידת תא קיים 1
    בזק/יועץ/מפקח גיאומטריתכנון  2
    בזק/יועץ/מפקח פרטי התחברות/הגדלה 3
    בזק/יועץ/מפקח שלבי ביצוע 4
    בזק/יועץ/מפקח אישור/תכנון קונסטרוקטור 5
    בזק/מפקח אפיון גמרים/תבניות 6
    מפקח איתור תשתיות סמוכות 7
    מפקח אמצעי בטיחות 8

9 
)הסדרי תנועה ותאום 

 משטרה(
 במידה שנדרש

    מפקח

10 
 )תאום רשויות/דיירים(

 במידה שנדרש
    מפקח

11 
חפירה )עם דיפון במידה 

 שנדרש(
    מפקח

    בזק/מפקח הגנה על תשתיות קיימות 12
    מפקח/יועץ ביצוע עפ"י שלבים 13

 
 

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 

 צנרתביצוע תאור עבודה/אלמנט:     תשתיות בזקנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': 
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    בזק/יועץ/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    בזק/מפקח אישור צנרת/ספק/תו תקן 2
    מפקח צנרת ע"י מודד קבלןסימון תוואי  3
    מפקח איתור תשתיות חוצות/סמוכות 4

5 
יועץ  וידוא אמצעי בטיחות

 בטיחות/מפקח
   

6 
 )הסדרי תנועה ותאום עם המשטרה(

 במידה שנדרש
    מפקח

7 
 )תאום עם רשויות/דיירים(

 במידה שנדרש
    מפקח

    מפקח ביצוע חפירה )בעומק נכון( 8
    בזק/יועץ/מפקח בין גוביםהנחת צנרת  9

    מפקח כיסוי הצנרת שכ' תחתונה 10
    מעבדה/מפקח כיסוי מבוקר עד פני שתית 11
    בזק/מפקח העברת מונדרול 12

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 קווים )גרביטציוניים, סניקה( ושוחות בקרהתאור עבודה/אלמנט:      מערכות ניקוזנושא: 
 

 העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע 
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 אחר: _________________________________________________________________ תאור
 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מפקח אישור קבלן משנה 1
    יועץ/מפקח אישור ספק חומרים/תו תקן 2
    יועץ/מפקח אישור דוגמאות 3

4 
נתוני שוחות שאליהם ווידוא 
 מתחברים

    מפקח

    מפקח סימון תוואי צנרת ושוחות 5
    יועץ/מפקח )קידוחי ניסיון ללימוד סוג קרקע( 6
    מפקח חיזוק דפנות חפירה 7
    יועץ/מפקח  סוג/קוטר/עובי דופן צנרת  8
    מפקח מידות שוחות 9

    מודד קבלן/מפקח חפירה לעומק 10
    מפקח שוחות צנרת וריפוד חולהנחת  11
    מפקח שיפועים ומפלסים 12
    מפקח ביטון חדירת צנרת לשוחות 13
    מפקח עיבוד ריצפת התא )"בנציק"( 14
    מפקח התקנת שלבי ירידה בכיוון 15
    מפקח טון )בכביש( 40 -תקרה ומ*** ל 16
    מפקח מכסה יצקת עם סמל עת"א ונעילה 17
    מפקח בדיקת אטימות 18
    יועץ/מפקח צילום וידוא + דו"ח + קלטת 19
    מעבדה/מפקח CLSMמילוי מבוקר/ 20

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 קולטנים/תעלות ניקוזתאור עבודה/אלמנט:     מערכות ניקוזנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________רחוב: ______________________ תחום 
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מפקח אישור ספק/תו תקן 1
    יועץ/מפקח אישור דוגמאות באתר 2
    מפקח טון 25 -מסגרות וסבכות ל 3
    מפקח בניית אבני שפה 4
    מפקח הנחת תאי קליטה 5
    מפקח מיקום ביחס לא"ש 6

7 
ביטון מסגרות לסבכות )ללא שברי 

 אבנים וכיו"ב(
    מפקח

    מפקח מיקום א"ש קליטה ביחס לסבכה 8
    מפקח הרכבת ונעילת סבכות 9

    מפקח ניקיון תאים 10
11      
12      
13      

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 קווי ביוב )ראשיים(תאור עבודה/אלמנט:     מערכות ביובנושא: 
 _ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: ______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 אחר: _________________________________________________________________ תאור
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מפקח אישור קבלן משנה 1
    יועץ/מפקח אישור ספק/מפרט/תו תקן 2
    יועץ/מעבדה/מפקח אישור דוגמאות חומרים 3
    מפקח וידוא מפלסי שוחות קצה קיימות 4
    מפקח סימון תוואי חפירה 5
    מפקח ביצוע קידוחי ניסיון )במידה שנדרש( 6
    מפקח חיזוק דפנות חפירה 7

8 
 ביקורת להנחת קווי הצינורות

 )גובה/שיפוע/כיוון(
    מפקח

    מפקח/מעבדת שדה בדיקת אטימות המערכת 9

10 
 צינורות בבטוןעטיפת 

 )לפי הצורך(
    מפקח

11 
הערכות ביצוע חיבור לתאים 

 קיימים פעילים
    מפקח

12 
ביטון חיבורי צנרת לתאים/טיוח 

 תאי ביקורת
    מפקח

    מפקח עבוד הרצפה )"בנצ'יק( 13

14 
 התקנת שלבי ירידה בתאים מעל

 מ' 2. 1 
    מפקח

    מפקח התקנת סולם נירוסטה )לפי הצורך( 15

16 
 40 -תקרות, מסגרות ומכסים ל

 טון 8טון/
    מפקח

    מפקח מכסה סטנדרט עת"א כולל נעילה 17
    מפקח התאמת גובה 18
    מעבדה/מפקח צילומי וידאו 19
    מעבדה/יועץ/מפקח דו"ח תקינות בליווי קלטת 20

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

  לבתים/ עסקיםחיבורים תאור עבודה/אלמנט:     מערכות ביובנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 ': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    מפקח איתור שוחות לחיבור 1
    מפקח תאום והסכמת דיירים 2
    מפקח ביוב ופיתוח( תיעוד מצב קיים )מע' 3
    מפקח דרכי גישה חלופיות )במידה שיידרש( 4
    מפקח תאום תזמון ביצוע 5
    מפקח ביצוע עבודות 6
    מפקח ביצוע עבודות שיקום 7
    מפקח ניקיון ומסירת המערכת המקומית 8

9 
כנ"ל כמפורט לעיל עבור ביצוע מפרידי 

 שומן . 
    

10      
11      
12      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 קווים מגיסטרליםעבודה/אלמנט:  תאור    מערכות מיםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ___________________מול בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: 

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/עת"א/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    יועץ/מפקח אישור רתכים 2
    יועץ/עת"א/מפקח אישור אביזרים/מגופים 3
    מפקח תו תקן יצרן/מוצר 4

5 
מח' מתקנים  אישור תכנון לביצוע

 עת"א/מפקח
   

6 
מח' מתקנים  תכנון שלבי ביצוע

 עת"א/מפקח
   

    מפקח הסדרי תנועה לשלבי ביצוע 7
    מפקח תכנון וביצוע ניסיון ניתוקים 8
    מפקח ואיתור שוחות להתחברותגישוש  9
    מפקח גישוש ואיתור קצוות להתחברות 10
    מפקח סימון תוואי חפירה 11
    מפקח דיפון חפירה אם נדרש 12
    מפקח הנחה וחיבור צנרת 13
    עת"א/יועץ/מפקח ריתוכים ותיקון ציפויים 14
    מעבדה/מפקח בדיקות ריתוכים 15
    מעבדה/מפקח בדיקות לחץ 16
    מפקח שטיפה וחיטוי ע"י חב' מורשית 17
    עת"א/מפקח פתיחת מגופי ניתוק 18
19      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 ובכלל( 16קווי אספקה ראשיים )עד "תאור עבודה/אלמנט:    מערכות מיםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________רחוב: ______________________ תחום 
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 שם()

 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    יועץ/מפקח אישור ספק/מפרט/תו תקן 2
    יועץ/מפקח אישור רתכים )תעודת רתך( 3

4 
 אישור דוגמאות

 צנרות/ מגופים/ כיו"ב
    יועץ/מפקח

    עת"א/יועץ/מפקח אישור פרט שוחות מגוף לביצוע 5
    מודד/מפקח סימון תוואי חפירה 6
    מפקח ניסיון חפירה/קידוח 7
    יועץ/מפקח דיפון חפירה )כשנדרש( 8
    מפקח חפירה לעומק נדרש 9
    יועץ/מפקח ריתוכים ותיקון ציפויים 10
    מעבדה/יועץ/מפקח בדיקות דסטרוקטיביות 11
    מעבדה/יועץ/מפקח בדיקות רדיוגרפיות 12
    מפקח אישור יצרן/ספק צנרת 13
    מפקח בדיקת לחץ 14
    עת"א/יועץ/מקפח אישור כיסוי צנרת 15
    מפקח עטיפת צנרת בחול 16
    מעבדה/מפקח מילוי חוזר מבוקר 17
    עת"א/מפקח שטיפה וחיטוי הקו 18

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 שתית (לפני ביצוע מצעים(תאור עבודה/אלמנט:     כבישיםנושא: 

 _______ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: 
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 ________________תאור אחר: _________________________________________________
מס

' 
נבדק  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה

 ע"י 
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    מפקח מילוי/חפירה לפני שתית 1
    מעבדה/מפקח הידוק פני שתית 2
    יועץ/מקפח כבישת אימות כשנדרש 3
    מפקח רשת לסימון גבהים 4
    מפקח אישור מיקום וגבהים 5
    מפקח השלמת תשתיותוידוא  6
    יועץ/מפקח אישור פיזור מצעים 7
8      
9      
10      
11      
12      
13      
19      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 מצעים/אגו"מתאור עבודה/אלמנט:      כבישיםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

 אסמכתא תאריך בדיקה

    יועץ/מעבדה/מפקח אישור מחצבה/ספק 1
    מפקח תו תקן 2
    מעבדה/יועץ/מפקח אישור דוגמת מצעים 3
    מפקח אישור הידוק שתית/שכבה קודמת 4
    מקפח תאימות תעודות משלוח 5
    מפקח בקרת עובי שכבה 6
    יועץ/מפקח אישור ציוד הידוק 7
    מעבדה/מפקח הידוק שכבה 8
    מפקח תיקוני סגרגציה כשנדרש 9
    מפקח אישור סימון גבהים 10
11      
12      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 בניית אבני שפה/אי/מעבר/גן וכיו"בתאור עבודה/אלמנט:    כבישיםנושא: 
 _______ / _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: 

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 ________________תאור אחר: _________________________________________________
 

מס
' 

נבדק  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה
 ע"י 

 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    יועץ/מפקח  אישור ספק/דוגמא/תו תקן 1
    מפקח הידוק מצעים/שתית 2
    מפקח סימון מיקום וגובה א"ש 3
    מפקח יסוד לאבן 4
    מפקח הנחת אבנים 5
    מפקח שילוב קולטני ניקוז 6
    מפקח גובה/מפלס אבנים 7
    מפקח אבנים חתוכות למידות 8
    מפקח אבנים חתוכות לגרונגים 9
    מפקח יציקת חגורה בגב אבן 10
    מפקח מילוי פוגות בין אבנים  11
12      
13      
14      
15      
16      
17      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 

 רגל ורצועת תשתיותריצוף מעבר הולכי תאור עבודה/אלמנט:    מדרכותנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 ת מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בי
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    עת"א/יועץ/מפקח אישור סוג אבני ריצוף )כולל לעוור(  1
    עת"א/יועץ/מפקח אישור ספק 2
    מפקח אישורי תו תקן 3
    עת"א/יועץ/מפקח אישור דוגמאות אבן 4
    עת"א/יועץ/מפקח קביעת כיווני ריצוף 5
    מפקח ביצוע מקטע ריצוף לדוגמא 6
    עת"א/יועץ/מפקח אישור הדוגמא 7
    מפקח אישור גמר כל התשתיות 8
    מפקח השלמת והתאמת גובה מכסים 9
    מפקח בדיקת הידוקאישורי  10
    מפקח חיתוך אבנים באמצעות ניסור 11
    מפקח סימון תחום שביל אופניים 12
    מפקח בניית אבן מצידי שביל אופניים 13
    מפקח אישור מצע חול 14
    מפקח ביצוע ריצוף 15
    מפקח פיזור חול במישקים 16
    מפקח הידוק הריצוף 17
 

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 תכסית כיכר .  ריצוף וביצועתאור עבודה/אלמנט:    מדרכות וכיכרנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית 

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

 אסמכתא תאריך בדיקה

    מפקח אישור דוגמאות  1
    מפקח השלמת תשתיות תת"ק 2
    יועץ/מפקח  סימון תוואי  3
    מפקח בניית אבן מצידי השביל 4
    מפקח חגורה בגב אבן  5

6 
השלמת מצעים ומבנה עפ"י תכן 

 מבנה . 
    מפקח

    מעבדה/מפקח הידוק מצעים 7
    יועץ/מקפח CLSMאישור הרכב  8
    יועץ/מפקח CLSMאישור מקור  9
    יועץ/מפקח אישור ציוד ותהליך ביצוע 10

11 
השלמות וכד' עפ"י מילוי פוגות 

 המפרט
    מפקח

    יועץ/מפקח  ביצוע ריצופים  12
    מעבדה/יועץ/מפקח בדיקת מישוריות ובדיקות שונות  13
14      
15      
16      
17      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 

 תאורה זמנית תאור עבודה/אלמנט:     מתקני תאורהנושא: 
 _______קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / 

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________

 ______תאור אחר: ___________________________________________________________
 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    עת"א/יועץ/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    עת"א/יועץ/מפקח תכניות תואמות שלבי ביצוע 2
    עת"א/יועץ/מפקח אישור פרטי ביצוע 3
    עת"א/יועץ/מפקח סימון מיקום הצבת ע' זמניים 4
    עת"א/יועץ/מפקח מרכזייה להתחברות איתור 5
    עת"א/מפקח הצפה וחיבור עמודי תאורה 6
    עת"א/מפקח תאום וחיבור פנסים ע"ג עמודי ח"ח 7
    עת"א/יועץ/מפקח בדיקת מתקן והפעלה 8
    עת"א/מפקח פרוק עמודים זמניים/ישנים 9
 
 

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 

 



 
 

 

 

- 57 - 

 

 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 תכנון סופיתאורה עפ"י תאור עבודה/אלמנט:     מתקני תאורהנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': 

 
נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    עת"א/יועץ/מפקח אישור קבלן מבצע 1
    עת"א/יועץ/מפקח אישור עמודים, ופנסים, מגשים 2
    עת"א/יועץ/מפקח אישור יצרן, תו תקן 3
    מפקח הגשת תכניות ייצור לוח 4
    מפקח חיבור חשמל למרכזיה הזמנת 5
    מפקח לח"ח Iתשלום  6

7 
תכנון חיבור ואישור תאום 

 הנדסי
    יועץ/מפקח

    מפקח אישור עת"א לחיבור חשמל 8
    מפקח לח"ח IIתשלום  9
    מפקח סימון תוואי תשתיות תאורה 10
    יועץ/מפקח חפירה, הנחת צנרת 11
    מעבדה/מפקח מילוי חול ומילוי חוזר 12

13 
סימון מיקום עמודים )אחרי 

 א"ש(
    עת"א/יועץ/מפקח

14 
חפירה, כלובי יסוד ויציקת 

 יסוד
    מפקח

    מפקח השחלת כבלים 15
    מפקח הצבה וחיבור עמודים 16
    עת"א/יועץ/מעבדה/מפקח עמידת העמוד בדרישות 17
    מעבדה/מפקח בדיקת טיב ועובי צבע 18
    יועץ/מפקח חיבור למרכזיה/הפעלה 19
    עת"א/יועץ/מפקח תכנית עדות 20
    עת"א/יועץ/מפקח מסירת מתקן 21

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 מרכזיית תאורהתאור עבודה/אלמנט:     מתקני תאורהנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 חתך(: ________________________רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד 
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

תאריך 
 בדיקה

 אסמכתא

    עת"א/יועץ/מפקח אישור יצרן לוח/תו תקן 1
    עת"א/יועץ/מפקח אישור יצרן רכיבי לוח 2
    עת"א/יועץ/מפקח הגשה ואישור תכ' ייצור 3
    עת"א/יועץ/מפקח אישור ייצור במפעל 4
    עת"א/יועץ/מפקח תאום פרטי חיבור עם ח"ח 5
    עת"א/יועץ/מפקח סימון ואישור מיקום 6
    מפקח יציקת בסיס ללוח 7
    עת"א/יועץ/מפקח הצבת וחיבור מרכזיה 8
    עת"א/יועץ/מפקח ווידוא הארקה 9
    יועץ/מפקח מוכנות לביקורת ח"ח 10
    מפקח הסכם צרכן עת"א/ח"ח 11
    עת"א/יועץ/מפקח ביקורת ח"ח וחיבור 12
13      
14      
15      
16      
17      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכות בנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 

 וגובים )רמזורים/בקרה(צנרת תאור עבודה/אלמנט:     רמזוריםנושא: 
 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______

 מיקום העבודה
 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________

 ל בית מס': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מו
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

    מפקח אישור קבלן מבצע 1
    יועץ/מפקח אישור סוג צנרת/גובים 2
    מפקח תקן אישור ספק/תו 3

4 
איתור ווידוא גובים שאליהם 

 מתחברים
    עת"א/מפקח

    מפקח סימון ואישור תוואי ביצוע 5
    מפקח איתור תשתיות סמוכות 6
    מפקח הסדרי בטיחות/תנועה/רשויות 7
    מפקח ביצוע חפירה לעומק נדרש 8
    מפקח הנחת גובים/צנרת 9
    מפקח חוטי משיכה 10
    מעבדה/מפקח מילוי חוזר מבוקר 11
    מפקח תקרה/מכסים לפי סטנדרט עת"א 12
13      
14      
15      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכותבנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 חיבור חשמלתאור עבודה/אלמנט:     רמזוריםנושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 ________________________רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: 
 מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס': _________________
 תאור אחר: _________________________________________________________________

 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'
 )שם(

 אאסמכת תאריך בדיקה

    יועץ/מקפח הזמנת חיבור חשמל 1
    יועץ/מפקח תכנון חיבור ע"י ח"ח 2
    מפקח ותשלומו Iן ח"ח -ח 3
    יועץ/מפקח הגשת בקשת ח"ח לתאום הנדסי 4
    מפקח אישור תאום הנדסי לבקשת ח"ח 5
    מפקח אישור עת"א לחיבור חשמל 6
    מפקח ותשלומו IIן ח"ח -ח 7
    יועץ/מפקח/עת"א מיקום מרכזיהסימון  8
    מפקח בסיס וצנרת הכנה 9
    מפקח תשתיות ח"ח )צנרת וכבלים( 10
    עת"א/מפקח הצבת ארון ומתקן רמזור 11
    מפקח וידוא הארקה תקינה 12
    עת"א/מפקח הסכם עת"א/ח"ח 13
    מפקח ביקורת ח"ח/חיבור חשמל 14
15      

 
      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:

 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל. 
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 /טופסי בקרת איכות בנין רווחה ובריאות, אוניב' חיפההקמת 
 ______________________תאור עבודה/אלמנט:   _____________נושא: 

 קבלן מבצע: ____________________ תאריכי ביצוע העבודה )התחלה/סיום(: _______ / _______
 מיקום העבודה

 רחוב: ______________________ תחום חתכים )מחתך/עד חתך(: ________________________
 ': _________________מסלול )דרומי, צפוני, מערבי, מזרחי(: ___________________מול בית מס

 תאור אחר: _________________________________________________________________
 
 נבדק ע"י  גורם בודק שלב ביצוע/בדיקה מקדימה מס'

 )שם(
 אסמכתא תאריך בדיקה

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
17      

      רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ"י  הערה:
 התכניות, המפרטים הטכניים וכלל מסמכי החוזה גם אם לא צוינו לעיל.  

 


