

אוניברסיטת חיפה - מכרז 336/15

מכרז לביצוע עבודות חפירה, דיפון, הסטת תשתיות, יסודות ופיתוח בפרויקט הקמת בנין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

מסמך הבהרות ושינויים מספר 1

נבקש להביא בפניכם מסי' עדכונים/הבהרות לתנאי המכרז:

1. הבהרה מס' 1- נתבקשנו לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- לא ניתן.

2. הבהרה מס' 2- בדיקות מעבדה

למרות שנכתב במקומות מסוימים בכתב הכמויות ובמפרט הטכני כי המחירים המוצעים ליחידה צריכים לכלול את כל הבדיקות הנדרשות, מובהר כי המחירים המוצעים לא צריכים לכלול את עלות בדיקות המעבדה, בהן תישא האוניברסיטה ויחול לגביהן ההסדר המפורט בסעיף 30(ג) לנספח ב' ("מוקדמות והוראות משלימות להוראות הכלליות") ובסעיף 22(יד) לנספח א' ("הוראות כלליות לביצוע העבודות").

למרות האמור, המחירים המוצעים כן צריכים לגלם בתוכם את השתתפות הקבלן בעלויות אלו (היינו- עלויות ההכנה לבדיקות, עלויות הזמנת הבדיקות, וכן קיזוז גורף בשיעור של 1% מערך כל עבודות הקבלן כמפורט בסעיף 30(ג) לנספח ב' כאמור). כמו כן, על המחירים המוצעים לקחת בחשבון את נשיאת הקבלן בעלויות בדיקות המעבדה במקרים החריגים המפורטים בסעיפים 30(ג) לנספח ב' ו22(יד) לנספח א' כאמור (היינו, עלויות בדיקות מוקדמות, עלויות בדיקות שיבוצעו ביוזמת הקבלן, עלויות בדיקות אשר תוצאותיהן יכשלו או תימצאנה בלתי מתאימות לדרישות החוזה).

- מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
- המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

אישור הקבלן

תאריך

חתימה וחותמת הקבלן

שם הקבלן